江苏科本药业有限公司室外管架工程
招标答疑补充文件及延期通知
一．招标人：江苏科本药业有限公司
二．项目名称：江苏科本药业有限公司室外管架工程
三．项目编号：0625-26106214
四．答疑问题及答复：

1、 010515001004 现浇构件钢筋：按招标图纸测算工程量为15.7t，与招标清单工程量26.28t差异较大，请予以复核。
回复：经复核，招标清单工程量调整为15.4t，修改清单详见附件。

2、 010515001005 现浇构件钢筋：按招标图纸测算工程量为18.6t，与招标清单工程量34.68t差异较大，请予以复核。
回复：经复核，招标清单工程量调整为18.6t，修改清单详见附件。

3、 011405001002 金属面油漆（防火涂料）：按招标图纸测算工程量1754.44m2，与招标清单工程量7615.08m2差异较大，请予以复核。
回复：经设计确认，钢结构防火涂料做法修改，修改做法如下图所示斜线区域施工防火涂料，招标清单工程量调整为3237.15m2，修改清单详见附件。
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4、 现场踏勘后发现，硬化路面恢复工程量略高于现场实际情况，请予以复核。
回复：预算编制时按图纸面积计算，现场面积与图纸不一致时按实结算。

5、 本工程招标控制价是否按工程所在地南通信息价及江苏省现行定额编制？
回复：详见清单编制说明。

6、 招标工程量清单采用何种软件编制？投标报价是否可使用其他计价软件？
回复：预算采用广联达计价软件。对投标报价采用计价软件没有限制。

7、 请在招标文件及招标工程量清单中，明确不可竞争费费率，包括安全文明施工费、规费等具体取费标准。
回复：详见清单编制说明。

8、补充内容：招标工程量清单技术措施费中增加01b001其他措施费项。

9、补充内容：调整后最高限价为3237349元（叁佰贰拾叁万柒仟叁佰肆拾玖元整）。

10、补充内容：投标保证金金额变更为人民币陆万元整。
11、补充内容：投标截止时间和开标时间延期至2026年4月22日13时30分。
五．联系方式： 
1.招标人
名称：江苏科本药业有限公司
地址：江苏省启东生命健康产业园上海路168号
联系人：蔡金元
联系方式：0513-68528838

2.招标代理机构
名称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：郑旭、徐建
项目联系方式（询问）：0571-85860256、85860269
质疑联系人：孙荣
质疑联系方式：0571-85860270

3.监督
名称：江苏科本药业有限公司
联系人：左小龙 

联系方式：0513-80920078

招标人：江苏科本药业有限公司
招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年4月13日
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